

工 事 名：御笠川浄化センター特高棟管廊築造工事（3工区）

| 質問事項                                                                                                                                                              | 回答事項                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 仮設工（鋼矢板 SP-Ⅲ型）<br/>鋼矢板 SP-Ⅲ型の賃料について、積算時に計上されている供用日数をご教示願います。</p> <p>2. 土留工（支保工）<br/>支保工に使用する山留材の賃料について、積算時に計上されている供用日数をご教示願います。</p> <p>以上、よろしくお願いいたします。</p> | <p>1. 仮設工（鋼矢板 SP-Ⅲ型）<br/>鋼矢板 SP-Ⅲ型の賃料につきましては、<br/>372 日（明細単価番号：第 14 号）<br/>146 日（明細単価番号：第 15 号）<br/>を供用日数として計上しております。</p> <p>2. 土留工（支保工）<br/>山留材の賃料につきましては、<br/>372 日（明細単価番号：第 23 号）<br/>196 日（明細単価番号：第 91 号）<br/>を供用日数として計上しております。</p> |