

工 事 名：御笠川浄化センター特高棟管廊築造工事（４工区）

質問事項	回答事項
1. 仮設工（鋼矢板 SP-Ⅲ型） 鋼矢板 SP-Ⅲ型の賃料について、積算時に計上されている供用日数をご教示願います。 2. 土留工（支保工） 支保工に使用する山留材の賃料について、積算時に計上されている供用日数をご教示願います。 以上、よろしくお願いいたします。	1. 仮設工（鋼矢板 SP-Ⅲ型） 鋼矢板 SP-Ⅲ型の賃料につきましては、280 日（明細単価番号：第 14 号）を供用日数として計上しております。 2. 土留工（支保工） 山留材の賃料につきましては、280 日（明細単価番号：第 21 号）を供用日数として計上しております。