



|      |   |   |
|------|---|---|
|      | 成が必要であれば、その内容等、具体的な監視機能の仕様のご提示をお願いできないでしょうか？  |   |
| 4/18 | 多々良浄水場と鳴淵ダム管理所間の通信について、特記仕様書 P3-5～には伝送項目や通信方式等の概要のみの記載となっております。詳細な通信仕様は契約後に開示頂けると考えてよろしいでしょうか。          | ご質問のとおり、詳細は、契約後の協議とさせていただきます。   |
| 4/18 | 1. 工期延伸について<br>国内外の状況により電源周りの機器・材料等の供給不足が続いており、機器製作に想定以上の期間を要する事が想定されます。その場合、工期の延伸について協議させていただきますでしょうか。 | 受注者の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができない場合は、土木工事共通仕様書「1-1-1-16 工期変更」に基づき、発注者に事前協議をお願いします。 |