
令和7年3月10日

一般財団法人　建設物価調査会　九州支部

支部長　品川 広志　

（印省略）

番号 品名 規格 単位 単価(円) 数量 備考 区分

1
2.0ｍ×5.0ｍ中間部浮
桟橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 2,050,000 7 Ｃ－③

2
2.0ｍ×7.0ｍ中間部浮
桟橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 2,860,000 9

3
2.0ｍ×8.5ｍ中間部浮
桟橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 3,440,000 1

4
2.0ｍ×8.5ｍ端部浮桟
橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 3,470,000 2

5
2.0ｍ×9.0ｍ中間部浮
桟橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 3,610,000 13

6
2.0ｍ×9.0ｍ端部浮桟
橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 3,630,000 2

6.調査結果 以下のとおり。なお、下記価格に消費税は含まない。

3.依頼日　 令和7年1月17日

4.調査時期 令和7年1月 ～ 令和7年3月

5.調査条件 備考欄等に持ち込み条件の特記なきものは、現場持ち込み。

2.納入場所 遠賀郡芦屋町幸町

調　査　報　告　書

建　福　第 019-072 号

令和６年度 建設資材価格実態調査（特別調査含む）業務

下記の通り報告いたします

記

1.依頼番号 072

福岡県 県土整備部 県土整備企画課

県土整備企画課長　殿



番号 品名 規格 単位 単価(円) 数量 備考 区分

7
2.0ｍ×9.2ｍ端部浮桟
橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 3,690,000 2

8
2.0ｍ×9.9ｍ中間部浮
桟橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 3,970,000 1

9 8.0ｍ係船ビーム

アルミ合金製
ウレタン樹脂被覆フ
ロート(内部発泡スチ
ロール)

基 988,000 18

10 9.0ｍ係船ビーム

アルミ合金製
ウレタン樹脂被覆フ
ロート(内部発泡スチ
ロール)

基 1,420,000 13

11
1.2ｍ×10.0ｍ補助桟
橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 3,510,000 12

12
1.2ｍ×11.0ｍ補助桟
橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 3,860,000 7

13
1.2ｍ×12.0ｍ補助桟
橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 4,810,000 4

14
1.2ｍ×13.0ｍ補助桟
橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 5,210,000 1

15
2.0ｍ×20.0ｍ補助桟
橋

アルミ合金製・人工木
材
コンクリートフロート
(内部発泡スチロール)

基 8,070,000 3

16
補助桟橋付属
三角フレームＡ

アルミ合金製・人工木
材

基 280,000 24

17
補助桟橋付属
三角フレームＢ

アルミ合金製・人工木
材

基 280,000 30

18
補助桟橋付属
三角フレームＣ

アルミ合金製・人工木
材

基 323,000 30

19
係留装置Ａ
浮体用φ600用

アルミ合金製・ウレタ
ンローラー

基 912,000 21


