

回 答 書

令和 8 年 8 月 6 日

工 事 名：香椎高等学校校地整備（グラウンド）工事

質問事項	回答事項
1. 仮囲いを 2 期工事で移設するとありますが、移設先の図面と延長をご教授お願いします。 2. 現地を視察したところ、施工範囲にアスファルト舗装が敷設されていますが、今回工事には撤去の数量が入っていません。現在施工中の解体工事で全て撤去するのでしょうか。	1. 別紙を参照してください。協議等で、変わる場合があります。 2. 仮設舗装は解体工事で撤去します。今回工事の舗装施工で支障となる箇所（出入口付近）については、現地状況を精査し、変更で計上いたします。 以下余白

参考図

工事年度	令和 8 年	度起工 — 検査定	第508-51410260101号
工 事 名	香椎高等学校 校地整備(グラウンド) 工事		
路 線 名	香椎高校	線 地区	橋
工事箇所	福岡	東区香椎 2 丁目	地内
図 面 名	仮設工平面図【参考図】		
縮 尺	A1:1/ 500 A3:1/1000	図面番号	全 業之内 号
事務所名	福岡県 建築都市部 営繕設備課		
認 可	☐ 当 ☐ 第	初 実 回変更	☐ 当 ☐ 第 回変更 ☐ 査 定

別紙

仮 設 工 平 面 図 S=1:500 (A1)

数量表

記号	施設名称	規格・寸法	単位	数 量	備 考
—	仮囲い:1期	設置・撤去	m	294.1	
—	仮囲い:2期	設置・撤去	m	213.1	

