所属別発注工事一覧表

（ 期間　令和8年1月1日　～　令和8年3月31日 ）

（部局名：保健医療介護部）

番号	事務所名	工事名	工事の種類	工事 箇所	予定価格 （円）	契約金額 （落札金額） （円）	契約日	契約者名 （落札者名）	入札業者名 （見積参加業者名）	備　考
1	健康増進課こころの健康づくり推進室	福岡県立精神医療センター太宰府病院 病院進入路・C棟遊歩道樹木剪定、石張工事	造園工事	太宰府市五条3丁目8番1号	5,095,431	4,592,265	R8.1.16	(株)粕屋緑地建設	(1)（株）アグリテック大野城 (2)（株）シュウエイ技研 (3)（有）矢ヶ部石材（辞退） (4)（株）晴栄建設（辞退） (5)（株）宮浦庭園 (6)（株）粕屋緑地建設（くじ決定） (7)（有）後藤技研 (8)（株）アースガーデン (9) 広成産業（株） (10)（有）篠隈造園建設（辞退）	
2	健康増進課こころの健康づくり推進室	福岡県立精神医療センター太宰府病院 B・C棟ロスナイ換気扇設備更新工事	電気工事	太宰府市五条3丁目8番1号	40,986,000	39,270,000	R8.1.16	(株)クラフティア	(1)（株）クラフティア（くじ決定） (2) JR九州電気システム（株）（辞退） (3)（株）正興電機製作所（辞退） (4)（株）平和電興 (5)（株）福岡電設（辞退） (6)（株）サン電工社 (7) 三交電気工事（株）（辞退） (8)（株）秀電社 (9)（株）電友社 (10)（株）福東電設（辞退） (11)（株）リオス (12)（株）福博電興（辞退） (13) 隔測計装（株）（辞退）	
3	健康増進課こころの健康づくり推進室	福岡県立精神医療センター太宰府病院 放送設備・非常電源改修工事	電気工事	太宰府市五条3丁目8番1号	35,244,000	33,825,000	R8.1.16	(株)クラフティア	(1)（株）クラフティア (2) JR九州電気システム（株）（辞退） (3)（株）正興電機製作所（辞退） (4)（株）平和電興 (5)（株）福岡電設（辞退） (6)（株）サン電工社 (7) 三交電気工事（株）（辞退） (8)（株）秀電社 (9)（株）電友社 (10)（株）福東電設（辞退） (11)（株）リオス (12)（株）福博電興（辞退） (13) 隔測計装（株）（辞退）	
4	健康増進課こころの健康づくり推進室	福岡県立精神医療センター太宰府病院 衛生機器更新・改修工事	管工事	太宰府市五条3丁目8番1号	13,499,957	13,499,957	R8.1.20	(株)エアー・リンク	(1)（株）ミマステクノシステム (2)（有）三栄設備（辞退） (3) キュウセツAQUA（株）（辞退） (4)（株）リョーテック（辞退） (5)（株）徳永設備工業（辞退） (6)（株）高野商店（辞退） (7)（有）九州ホームリビング（辞退） (8) 藤木良弘設備（株）（辞退） (9) ベガサスプラント（株）（辞退） (10)（有）山田設備（辞退） (11)（株）エアー・リンク	
5	健康増進課こころの健康づくり推進室	福岡県立精神医療センター太宰府病院 空調機設置工事	管工事	太宰府市五条3丁目8番1号	5,326,200	4,900,104	R8.1.16	サンリツ工業（株）	(1)（株）佐伯工業（辞退） (2) サンリツ工業（株） (3) 大橋空調（株） (4) 鑑工業（株）（辞退） (5)（有）東九設備サービス（辞退） (6) イワタ工業（株）（辞退） (7)（有）ナカ電器（辞退） (8) 東機械工業（株）（辞退） (9) 倉田重機建設（辞退） (10) 東環工業（株）（辞退）	

6	健康増進課こころの健康づくり推進室	福岡県立精神医療センター太宰府病院 外壁全面打診調査	建築一式工事	太宰府市五条3丁目8番1号	4,207,500	3,870,900	R8.1.16	(株)アズケン	(1) (株)根岸組(辞退) (2) (株)鶴翔工業 (3) 水装建(株)(辞退) (4) (株)岡部建築社(辞退) (5) (株)アズケン(くじ決定) (6) (株)拓伸(辞退) (7) (株)悠興業 (8) (株)ビッグストーン(辞退) (9) (株)楠島建設(辞退) (10) 浜田工業(辞退)	